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ПРАЙС-ЛИСТ 
Строительство 

п.п. Наименование работ Ед. изм Цена 

1 Разбивка дома по осям и нивелировка отметок (от сложности проекта)  от 5500 

2 Копка земли под фундамены с указанием отметок глубины (от глубины 
копки) 

м³ от 400 

3 Доработка грунта в траншеях и котловане вручную п.м. 60 

4 Песчанная подготовка под заливку бетоном с уплотнением и 
трамбовкой по отметкам 

п.м. 130 

5 Вязка армокаркасов (резка арматуры, проволки, гнутье хомутов по 
размерам, вязка) 

п.м. 210 

6 Гнутье углов из арматуры и вязка их в траншее, котловане (по месту) узел 200 

7 Укладка армокаркасов в траншеи (с подвязкой на отметках) п.м. 40 

8 Укладка бетонной  смеси в фундаменты из миксера по отметкам с 
последующим разравниванием 

м³ 900-1000 

9 Устройство опалубки конструкции с последующим бетонированием по 
отстреленным нивелиром отметкам (прием бетона из миксера) 

м³ 3800 

10 Замес и укладка бетонной смеси вручную м³ 4500 

11 Погрузочно-разгрузочные работы на участке чел./час 400 

12 Кладка полнотелых бетонных блоков (весом 30кг.) шт. 46 

13 Кладка красного цокольного кирпича, забутовка шт. 8 

14 Кладка перегородок из красного кирпича (t - 12см) шт. 11,90 

15 Кладка цоколя из тротуарной плитки (облицовка) шт. 30 

16 Кладка вентканалов, труб, дымоходов, ступеней из красного кирпича 
обыкновенного 

шт. 16 

17 Кладка стен из силикатного кирпича (лицевая) шт. 24 

18 Кладка стен из силикатного кирпича (забутовка) шт. 10 

19 Укладка поребрика на цоколь (юбка) шт. 145 
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20 Кладка стен из керамзитоблоков (забутовка) шт. 24 

21 Кладка стен из облицовочного кирпича (фагот, итальянец и т.д.) от 
сложности 

шт. 27 

22 Отделка окон, проемов, колонн и поясов облицовочным кирпичем (от 
сложности) 

шт. 30 

23 Кладка стен из блоков "АЭРОБЕЛ" (размером 64*30*20) шт. от 55 

24 Кладка стен из блоков "АЭРОБЕЛ" (размером 64*40*20) шт. от 65 

25 Кладка перегородок из блоков "АЭРОБЕЛ" (размером 64*30*12) шт. от 45 

26 Кладка стен из облицовочных полублоков СКЦ  (под расшивку) шт. 35 

27 Кладка стен из облицовочных блоков СКЦ (под расшивку) шт. 38 

28 Укладка кладочной сетки (для перевязки кладки) п.м. 25 

29 Замоноличивание колон бетонной смесью с подачей на высоту 
вручную (в зависимости от объема колонны) 

колонна 800-1500 

30 Изготовление армопояса (сесмопояса) чел./день 5000-6000 

31 Резка кирпича (болгаркой) 1 рез 12 

32 Резка керамзитоблока (болгаркой) 1 рез 16 

33 Резка полнотелого бетонного блока 40*20*20 1 рез 19 

34 Сортировка кирпича (мокрый, бракованный и т.д.) цена договорная 

35 Устройство гидроизоляция технониколем м² 120 

36 Кладка забора из фигурного фагота шт. 43 

37 Кладка забора из двухстороннего облицовочного кирпича "литос" шт. 36 

38 Кирпичная кладка забора из облицовочного кирпича (ст.-оскол, 
железногорский, липецкий и т.д.) с лицевой односторонней расшивкой 

шт. 28 

39 Монтаж фундаментных блоков (ФБС) шт. 20% от ст-ти 

40 Монтаж ригелей (длинойдо 3м) шт. 20% от ст-ти 

41 Монтаж перемычек (вручную) шт. 350 
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42 Монтаж перемычек (автокраном) шт. 150 

43 Монтаж плит перекрытия (замоноличивание швов, петель) шт. 10% от ст-ти 

44 Укладка утеплителя в стены (в один слой) м² 28 

45 Обвязка стяжки из арматурной сетки под заливку полов бетонной 
смесью 

м² 180 

46 Заливка полов бетонной смесью из миксера по заранее отстреленным 
отметкам, с подготовкой под чистый пол 

м² 330 

47 Установка гильз под канализацию, водопровод, электричество, газ шт. 300 

48 Монтаж готового уголка на оконный проем (от длины) угол 100-240 

49 Грунтовка уголка, швеллера на земле п.м. 220 

50 Защита стен фундамента полиэтиленовой пленкой м² 50 

51 Сборка и установка лесов по периметру здания кв.м 65 

52 Бурение отверстий перфоратором в стенах, блоках и т.д. (от 
глубины,и диаметра отверстия) 

отв. 130-1000 

52 Работа генератора чел./день 1000 

53 Кладка из керамического блока  шт. 36 

54 Кладка фронтонов из керамического блока шт. 42 

55 Сверление отверстий, резка арматурных стержней и забивка их для 
обвязки арматурной сетки 

отв. от 150 

56 Монтаж полистерола (утепление цоколя) 1-ый слой м² 150 

57 Монтаж полистерола (утепление цоколя) 2-ой и последующие слои м² 100 

58 Работа ИТР (выписка и снабжение материалами объекта, организация 
доставки материалов на объект, организация работы спецтехники, 
разъездной характер работ) в зависимости от сложности объекта 

1 мес.  5000-20000 
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Бетонные работы 

п.п. Наименование работ Ед. изм Цена 

1 Разбивка подпорных стен по осям и отметкам (от сложности и длины)   от 3500 

2 Доработка земли в траншеи после копки экскаватором п.м. 60 

3 
Песчанная подготовка по отметкам под заливку бетонной смесью с 
уплотнением 

п.м. 130 

4 Доработка земли после бурения под сваи в траншее узел 300 

5 Устройство армирования нижней подошвы подпорной стенки п.м. 210 

6 Армирование свай ниже подошвы фундамента подпорной стенки (1 свая) п.м. 300 

7 
Армирование подпорной стенки (резка арматуры по размерам, гнутье 
арматуры (изготовление зеток, чешок, лесенок, углов) с последующей 
вязкой вязальной проволокой и частичной электросваркой) 

п.м. 840 

8 

Устройство профессиональной опалубки по месту бетонирования с 
последующей приемкой бетонной смеси с миксера под вибратор и 
выравниванием по отметкам, снятие опалубки (установка и снятие 
опалубки производится автокраном) 

м³ 2800 

 


